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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Поточний ремонт примішення музичної школи 
  

    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;   

 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 6,80 грн./люд.-г 
2. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,23 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 0,47163  тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 0,429  тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 43,03  тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:     

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83 
люд.-г та розрядi робiт 3,8 

15000,00  грн. 

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi 
тривалостi робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8 

2247,73  грн. 
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Всього договiрна цiна: 
  у тому числi: 

263,494  тис.грн. 

  гiрничi роботи - 0,144  тис.грн. 
  будiвельнi роботи - 249,595  тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -     тис.грн. 
    у тому числi:     

    - ризики і інфляція від вартості устаткування   -     тис.грн. 
  iншi витрати - 13,755  тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:     

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:   кошторисник О.В. Свержевський Перевірив:   директор Г.Е. Лазарєв 
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник    ТОВ "УКРСТРОЙДНІПРО"     

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Поточний ремонт примішення музичної школи, що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  15 травня 2020  р.  

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 

Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 
у тому числі: 

гірничих 
робіт 

будівельних 
робіт 

інших витрат 

1 2 3 4 5 6 8 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

229,931 0,144 229,787   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 36,924   -     36,924   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 193,007 0,144 192,863   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв   -       -       -       -     
2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 16,601   -     16,601   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель i споруд 
  -       -       -       -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на 
обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати   -       -       -       -     
    Разом 246,532 0,144 246,388   -     

7 Розрахунок N9 Прибуток 3,207   -     3,207   -     
8 Розрахунок 

N10 
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 0,58   -       -     0,58 

9 Розрахунок 
N11 

Кошти на покриття ризику   -       -       -       -     
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Розрахунок 
N12 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 250,319 0,144 249,595 0,58 
11 Розрахунок 

N13 
Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi будiвництва  

13,175   -       -     13,175 

    Разом договiрна цiна 263,494 0,144 249,595 13,755 
    Всього договiрна цiна 263,494       

            

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________ Г.Е. Лазарєв 

 


