

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Улаштування асфальтового покриття тротуару по вулиці Караваєва в м. Дніпро, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2 червня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		433,58139	433,58139	-
	Заробітна плата		22,31211	22,31211	-
	Вартість матеріальних ресурсів		384,12211	384,12211	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		27,14717	27,14717	-
	Загальновиробничі витрати		13,61849	13,61849	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		447,19988	447,19988	-
	Прибуток		2,43304	2,43304	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		0,44008	-	0,44008
	Кошти на покриття ризику		-	-	-
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	450,073 - 450,073 450,073	449,63292 - 449,63292	0,44008 - 0,44008

Керівник підприємства
(організації) замовника

