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Проект майданчика для баскетболу з гумової крихти S=420 м2 
  

Розрахунки  №№ 1 - 4.  Прямі  витрати  і  загальновиробничі  витрати: 
будівельні  роботи  /  монтажні  роботи,  тис. грн. 

  

Номери 
об`єктних 

кошторисів 
Найменування  об`єктів 

Розрах.№1 
Заробітна 

плата 

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів 

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього 

заробітна 
плата 

гр.(3+5+7) 

Розрах.№4 
Загально- 
виробничі 
витрати Всього 

у тому числі 
зарплата  у 
транспорту- 

ванні вантажів 

Всього 
у тому числі 
заробітна 

плата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2-1 Проект майданчика для баскетболу з гумової 
крихти S=420 м2 

72,792 239,276   -     8,266 2,197 74,989 38,504 

                   

 --------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---------------- -------------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- 
  Разом: будівельні  роботи 72,792 239,276   -     8,266 2,197 74,989 38,504 

     

Розрахунок  № 9.  Розрахунок прибутку,  тис. грн. 
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год:   

      ПКТ = 7,4;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:   

      П73 = 1,39562;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   

      П21 = 320,334;   

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 38,504;   

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об`єктах глав 1-9, тис. грн.:   

      П713 = 0;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (1,39562 + 0) Х 1 = 10,328; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:   

       = п1.4 + п1.5 - п1.6 = 320,334 + 38,504 - 0 = 358,838; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   
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       = п2.2 Х 0,15 = 358,838 Х 0,15 = 53,8257; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 10,328 : 53,8257 = 0,191878601; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   

       = Ц(п2.4) = Ц(0,191878601) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 10,328 Х W(0) + 53,8257 Х V(0) = 10,328; 
     

Розрахунок  № 10.  Кошти на покриття адмiнiстративних витрат,  тис. грн. 
п.10.0. Коригуючий коефiцiєнт:   

ИНП147 = 1;   

п.10.1. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат:   

      А1471 = 1,38;   

п.10.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год.:   

      П73 = 1,39562;   

п.10. 
3.  

Сума коштiв на покриття адмiнiстративних витрат:   

        = п.10.1 Х п.10.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 1,39562 Х 1 =  1,926; 
     

Розрахунок  № 14.  Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням,  тис. грн. 
п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:   

        = 0;   

п.14. 
2.  

Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням   

        =  0; 

 


