	     

	 

	Замовник      ОСББ "Вигвам"
	 

	(назва  організації)
	 

	Підрядник      
	 

	(назва  організації)
	 

	   
	 
	 

	   
	 
	 

	   
	ДОГОВІРНА ЦІНА  
	 

	    
	 
	 

	   
	на будівництво  Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, що здійснюється в  2021
роцi  
  
  
	 

	Вид договірної ціни:  тверда. 
   

	Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  
   

	Складена в поточних цінах станом на  3 червня 2021  р. 

	№
п/п
	Обгрунтування
	Найменування  витрат
	Вартість ,  тис. грн.

	 
	 
	 
	всього
	у тому числі:

	 
	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	інших
витрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	Прямi витрати,
  в тому числi
	461,923
	461,923
	  -    

	 
	Розрахунок N1
	Заробiтна плата
	29,423
	29,423
	  -    

	 
	Розрахунок N2
	Вартiсть матерiальних ресурсiв
	432,5
	432,5
	  -    

	 
	Розрахунок N3
	Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв
	  -    
	  -    
	  -    

	2
	Розрахунок N4
	Загальновиробничi витрати
	9,268
	9,268
	  -    

	3
	Розрахунок N5
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд
	  -    
	  -    
	  -    

	4
	Розрахунок N6
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на
обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	5
	Розрахунок N7
	Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	Розрахунок N8
	Iншi супутнi витрати
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом
	471,191
	471,191
	  -    

	7
	Розрахунок N9
	Прибуток
	3,156
	3,156
	  -    

	8
	Розрахунок N10
	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй
	0,571
	  -    
	0,571

	9
	Розрахунок N11
	Кошти на покриття ризику
	  -    
	  -    
	  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Розрахунок N12
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Разом (пп. 1-10)
	474,918
	474,347
	0,571

	11
	Розрахунок N13
	Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi
складовими вартостi будiвництва 
	24,996
	  -    
	24,996

	 
	 
	Разом договiрна цiна
	499,914
	474,347
	25,567

	 
	 
	Всього договiрна цiна
	499,914
	 
	 

	   
	 
	 
	 
	 
	 

	     

	     

	 

	     

	     
	 

	     
	 

	Керівник підприємства
(організації) замовника
	  
	Керівник генеральної
підрядної організації
	  
 

	     
	  

	_________________
	 
	_________________
	 















	ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

	  
	 

	 Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 
 

	 
	 

	Будівництво розташоване на території ........................... області.
	 

	Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
	 

	 - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
	 

	Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .
	 

	Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
	 

	При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
	 

	1.
	Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	6,80
	грн./люд.год

	2.
	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	1,23
	грн./люд.год

	  
	 

	Загальна кошторисна трудомiсткiсть
	0,4641
	 
	тис.люд.год

	Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
	0,447
	 
	тис.люд.год

	Загальна кошторисна заробiтна плата
	31,062
	 
	тис.грн.

	Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
	 
	 
	 

	Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17
люд.год та розрядi робiт 3,8
	9954,78
	 
	грн.

	Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядi
робiт 3,8
	10500,00
	 
	грн.

	  
	 

	Всього договiрна цiна:
  у тому числi:
	499,914
	 
	тис.грн.

	  будiвельнi роботи -
	474,347
	 
	тис.грн.

	  вартiсть устаткування -
	  -    
	 
	тис.грн.

	    у тому числi:
	 
	 
	 

	    - ризики і інфляція від вартості устаткування
	  -    
	 
	тис.грн.

	  iншi витрати -
	25,567
	 
	тис.грн.

	    
	 

	 

	  
	 

	Примiтка:
	 
	 
	 

	1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
	 

	   

	Склав:
	 
	 Талмаза А.С.
	Перевірив:
	 
	 






	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 

	 


  





	

	 Загальновиробничі витрати на будову 

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 

	 
	 

	Номер
об”єкту
	Найменування об”єкту
	 Норматив-
но-розра-
хункова
кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в
прямих вит-
ратах, 
	 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 
	I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,
	 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,
	II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,
	III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей
загально-
виробничих
витрат,
	Додаткові
кошти 
II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тимчасової
непраце-
здатності,
	Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

	 
	 
	люд-год
	люд-год
	грн.
	грн.
	грн.
	грн.
	грн.
	грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3-1
	Проведення поточного
ремонту ліфтів за адресою
Тополь-3 буд. 31, буд.31а,
ОСББ "Вигвам"
	446,77
	17,33
	1639
	29423
	6838
	791
	0
	9268

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разом:
	446,77
	17,33
	1639
	29423
	6838
	791
	0
	9268

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________Талмаза А.С.

	                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 









	
	 

	 
	Форма №8

	 
	 

	 
	 

	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	 
	 

	 
	  

	 
	( назва організації, що затверджує )

	 
	___________________

	 
	( посада, підпис, ініціали, прізвище )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________20__ р.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	На Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	 

	2
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	 

	3
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	4
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	5
	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1
м/сек
	шафа
	1
	 

	6
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС"
	шт
	1
	 

	7
	Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та
уповільнення
	датчик
	1
	 

	8
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	 

	9
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Установлення струни
	струна
	1
	 

	10
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	 

	11
	Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з
кламними з"єднювачами
	компл
	1
	 

	12
	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400
кг
	кабіна
	1
	 

	13
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	 

	14
	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни
	пост
	1
	 

	15
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	 

	16
	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти
	стулка
	2
	 

	17
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	 

	18
	Заміна редуктора
	редуктор
	1
	 

	19
	Редуктор РГЛ-160Х40 (правий)
	шт
	1
	 

	20
	Заміна канато-тягового шківа
	шт
	1
	 

	21
	Канатотяговий шкив 510
	шт
	1
	 

	22
	Заміна електродвигуна на однотипний
	двигун
	1
	 

	23
	Електродвигун
	шт
	1
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Склав             ______________________________________________Талмаза А.С.

	                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                    Перевірив      ______________________________________________

	                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]


















	Форма № 1

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 

	2021/15ПР

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1

	на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	242,135
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,16516
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	11,042
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ЖТ1-24-1
	Зняття навантаження з лебідки.
Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	320,86
320,86
	__-__
  -    
	321
	321
	__-__
  -    
	4,9600
  -    
	4,96
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2
	ЖТ1-25-1
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	115,15
115,15
	__-__
  -    
	115
	115
	__-__
  -    
	1,7800
  -    
	1,78
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3
	ЖТ1-25-2
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	98,98
98,98
	__-__
  -    
	99
	99
	__-__
  -    
	1,5300
  -    
	1,53
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	4
	ЖТ1-25-3
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	129,38
129,38
	__-__
  -    
	129
	129
	__-__
  -    
	2,0000
  -    
	2
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	5
	ЖТ1-760-3
	Заміна шафи керування. Швидкість руху
кабіни понад 1 м/сек
	шафа
	1
	1319,22
1319,22
	__-__
  -    
	1319
	1319
	__-__
  -    
	17,7100
  -    
	17,71
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	6
	& С101-15-7
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ
"РОДОС"
	шт
	1
	54000,00
  -    
	__-__
  -    
	54000
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	7
	ЖТ1-781-2
	Установлення датчиків селекції, точної з
зупинки та уповільнення
	датчик
	1
	113,85
113,85
	__-__
  -    
	114
	114
	__-__
  -    
	1,7600
  -    
	1,76
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	8
	& С101-15-9
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	7960,00
  -    
	__-__
  -    
	7960
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	9
	ЖТ1-651-1
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Установлення
струни
	струна
	1
	81,51
81,51
	__-__
  -    
	82
	82
	__-__
  -    
	1,2600
  -    
	1,26
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	10
	ЖТ1-651-5
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Прокладання
джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	145,55
145,55
	__-__
  -    
	3493
	3493
	__-__
  -    
	2,2500
  -    
	54
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	11
	& С170-37
варіант 1
	Джгут дротів ланцюгів керування та
сигналізації з кламними з"єднювачами
	компл
	1
	4380,00
  -    
	__-__
  -    
	4380
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	12
	ЖТ1-417-10
	Заміна купе кабіни в ліфтах
вантажопідйомністю до 400 кг
	кабіна
	1
	3255,85
3255,85
	__-__
  -    
	3256
	3256
	__-__
  -    
	50,3300
  -    
	50,33
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	13
	& С150-43
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	27400,00
  -    
	__-__
  -    
	27400
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	14
	ЖТ1-777-1
	Заміна поста керування ліфтом в купе
кабіни
	пост
	1
	289,81
289,81
	__-__
  -    
	290
	290
	__-__
  -    
	4,4800
  -    
	4,48
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	15
	& С150-25
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	5460,00
  -    
	__-__
  -    
	5460
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	16
	ЖТ1-535-1
	Заміна стулок симетричних розсувних
дверей шахти
	стулка
	2
	131,97
131,97
	__-__
  -    
	264
	264
	__-__
  -    
	2,0400
  -    
	4,08
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	17
	& С160-9-3
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	1430,00
  -    
	__-__
  -    
	2860
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	18
	ЖТ1-311-1
	Заміна редуктора
	редуктор
	1
	1198,71
478,71
	__-__
  -    
	1199
	479
	__-__
  -    
	7,4000
  -    
	7,4
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	19
	& С180-8
	Редуктор РГЛ-160Х40 (правий)
	шт
	1
	65000,00
  -    
	__-__
  -    
	65000
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	20
	ЖТ1-311-8
	Заміна канато-тягового шківа
	шт
	1
	261,99
261,99
	__-__
  -    
	262
	262
	__-__
  -    
	4,0500
  -    
	4,05
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	21
	& С180-45
	Канатотяговий шкив 510
	шт
	1
	9400,00
  -    
	__-__
  -    
	9400
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	22
	ЖТ1-312-1
	Заміна електродвигуна на однотипний
	двигун
	1
	236,12
236,12
	__-__
  -    
	236
	236
	__-__
  -    
	3,6500
  -    
	3,65
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	23
	& С180-52
	Електродвигун
	шт
	1
	51200,00
  -    
	__-__
  -    
	51200
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	238839
	10459
	__-__
  -    
	 
	158,99
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	238839
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	228380
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	10459
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3296
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	6,17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	583
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	242135
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	242135
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	165,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	11042
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________Талмаза А.С.

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 






	
	 

	 
	Форма №8

	 
	 

	 
	 

	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	 
	 

	 
	  

	 
	( назва організації, що затверджує )

	 
	___________________

	 
	( посада, підпис, ініціали, прізвище )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________20__ р.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	На Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	 

	2
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	 

	3
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	4
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	5
	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1
м/сек
	шафа
	1
	 

	6
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС"
	шт
	1
	 

	7
	Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та
уповільнення
	датчик
	1
	 

	8
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	 

	9
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Установлення струни
	струна
	1
	 

	10
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	 

	11
	Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з
кламними з"єднювачами
	компл
	1
	 

	12
	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400
кг
	кабіна
	1
	 

	13
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	 

	14
	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни
	пост
	1
	 

	15
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	 

	16
	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти
	стулка
	2
	 

	17
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	 

	Форма № 1

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 

	2021/15ПР

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4

	на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	114,528
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,14947
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	10,01
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ЖТ1-24-1
	Зняття навантаження з лебідки.
Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	320,86
320,86
	__-__
  -    
	321
	321
	__-__
  -    
	4,9600
  -    
	4,96
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2
	ЖТ1-25-1
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	115,15
115,15
	__-__
  -    
	115
	115
	__-__
  -    
	1,7800
  -    
	1,78
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3
	ЖТ1-25-2
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	98,98
98,98
	__-__
  -    
	99
	99
	__-__
  -    
	1,5300
  -    
	1,53
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	4
	ЖТ1-25-3
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	129,38
129,38
	__-__
  -    
	129
	129
	__-__
  -    
	2,0000
  -    
	2
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	5
	ЖТ1-760-3
	Заміна шафи керування. Швидкість руху
кабіни понад 1 м/сек
	шафа
	1
	1319,22
1319,22
	__-__
  -    
	1319
	1319
	__-__
  -    
	17,7100
  -    
	17,71
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	6
	& С101-15-7
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ
"РОДОС"
	шт
	1
	54000,00
  -    
	__-__
  -    
	54000
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	7
	ЖТ1-781-2
	Установлення датчиків селекції, точної з
зупинки та уповільнення
	датчик
	1
	113,85
113,85
	__-__
  -    
	114
	114
	__-__
  -    
	1,7600
  -    
	1,76
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	8
	& С101-15-9
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	7960,00
  -    
	__-__
  -    
	7960
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	9
	ЖТ1-651-1
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Установлення
струни
	струна
	1
	81,51
81,51
	__-__
  -    
	82
	82
	__-__
  -    
	1,2600
  -    
	1,26
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	10
	ЖТ1-651-5
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Прокладання
джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	145,55
145,55
	__-__
  -    
	3493
	3493
	__-__
  -    
	2,2500
  -    
	54
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	11
	& С170-37
варіант 1
	Джгут дротів ланцюгів керування та
сигналізації з кламними з"єднювачами
	компл
	1
	4380,00
  -    
	__-__
  -    
	4380
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	12
	ЖТ1-417-10
	Заміна купе кабіни в ліфтах
вантажопідйомністю до 400 кг
	кабіна
	1
	3255,85
3255,85
	__-__
  -    
	3256
	3256
	__-__
  -    
	50,3300
  -    
	50,33
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	13
	& С150-43
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	27400,00
  -    
	__-__
  -    
	27400
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	14
	ЖТ1-777-1
	Заміна поста керування ліфтом в купе
кабіни
	пост
	1
	289,81
289,81
	__-__
  -    
	290
	290
	__-__
  -    
	4,4800
  -    
	4,48
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	15
	& С150-25
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	5460,00
  -    
	__-__
  -    
	5460
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	16
	ЖТ1-535-1
	Заміна стулок симетричних розсувних
дверей шахти
	стулка
	2
	131,97
131,97
	__-__
  -    
	264
	264
	__-__
  -    
	2,0400
  -    
	4,08
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	17
	& С160-9-3
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	1430,00
  -    
	__-__
  -    
	2860
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	111542
	9482
	__-__
  -    
	 
	143,89
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	111542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	102060
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	9482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2986
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,58
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	114528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	114528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	149,47
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	10010
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________Талмаза А.С.

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 














	
	 

	 
	Форма №8

	 
	 

	 
	 

	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	 
	 

	 
	  

	 
	( назва організації, що затверджує )

	 
	___________________

	 
	( посада, підпис, ініціали, прізвище )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________20__ р.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	На Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	 

	2
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	 

	3
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	4
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	 

	5
	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1
м/сек
	шафа
	1
	 

	6
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС"
	шт
	1
	 

	7
	Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та
уповільнення
	датчик
	1
	 

	8
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	 

	9
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Установлення струни
	струна
	1
	 

	10
	Монтаж електропроводки ланцюгів керування та
сигналізації. Прокладання джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	 

	11
	Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації з
кламними з"єднювачами
	компл
	1
	 

	12
	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400
кг
	кабіна
	1
	 

	13
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	 

	14
	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни
	пост
	1
	 

	15
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	 

	16
	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти
	стулка
	2
	 

	17
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	фрма № 1

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам" 

	2021/15ПР

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-5

	на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2

	Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	114,528
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,14947
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	10,01
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ЖТ1-24-1
	Зняття навантаження з лебідки.
Навантаження лебідки
	ліфт
	1
	320,86
320,86
	__-__
  -    
	321
	321
	__-__
  -    
	4,9600
  -    
	4,96
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2
	ЖТ1-25-1
	Посадка кабіни на уловлювачі
	ліфт
	1
	115,15
115,15
	__-__
  -    
	115
	115
	__-__
  -    
	1,7800
  -    
	1,78
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3
	ЖТ1-25-2
	Зняття кабіни з уловлювачів
	ліфт
	1
	98,98
98,98
	__-__
  -    
	99
	99
	__-__
  -    
	1,5300
  -    
	1,53
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	4
	ЖТ1-25-3
	Випробування дії уловлювачів
	ліфт
	1
	129,38
129,38
	__-__
  -    
	129
	129
	__-__
  -    
	2,0000
  -    
	2
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	5
	ЖТ1-760-3
	Заміна шафи керування. Швидкість руху
кабіни понад 1 м/сек
	шафа
	1
	1319,22
1319,22
	__-__
  -    
	1319
	1319
	__-__
  -    
	17,7100
  -    
	17,71
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	6
	& С101-15-7
	Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ
"РОДОС"
	шт
	1
	54000,00
  -    
	__-__
  -    
	54000
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    


  19 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.                                                                                      - 18 -                                                                                                          73_ДЦ_ЛС1_3-1-5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	7
	ЖТ1-781-2
	Установлення датчиків селекції, точної з
зупинки та уповільнення
	датчик
	1
	113,85
113,85
	__-__
  -    
	114
	114
	__-__
  -    
	1,7600
  -    
	1,76
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	8
	& С101-15-9
	Система позиціонування "Мікроліфт-10"
	шт
	1
	7960,00
  -    
	__-__
  -    
	7960
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	9
	ЖТ1-651-1
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Установлення
струни
	струна
	1
	81,51
81,51
	__-__
  -    
	82
	82
	__-__
  -    
	1,2600
  -    
	1,26
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	10
	ЖТ1-651-5
	Монтаж електропроводки ланцюгів
керування та сигналізації. Прокладання
джгута проводів по струні
	м джгута
	24
	145,55
145,55
	__-__
  -    
	3493
	3493
	__-__
  -    
	2,2500
  -    
	54
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	11
	& С170-37
варіант 1
	Джгут дротів ланцюгів керування та
сигналізації з кламними з"єднювачами
	компл
	1
	4380,00
  -    
	__-__
  -    
	4380
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	12
	ЖТ1-417-10
	Заміна купе кабіни в ліфтах
вантажопідйомністю до 400 кг
	кабіна
	1
	3255,85
3255,85
	__-__
  -    
	3256
	3256
	__-__
  -    
	50,3300
  -    
	50,33
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	13
	& С150-43
	Купе кабіни в/п 320 кг
	шт
	1
	27400,00
  -    
	__-__
  -    
	27400
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	14
	ЖТ1-777-1
	Заміна поста керування ліфтом в купе
кабіни
	пост
	1
	289,81
289,81
	__-__
  -    
	290
	290
	__-__
  -    
	4,4800
  -    
	4,48
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	15
	& С150-25
	Пост керування ліфтом
	шт
	1
	5460,00
  -    
	__-__
  -    
	5460
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	16
	ЖТ1-535-1
	Заміна стулок симетричних розсувних
дверей шахти
	стулка
	2
	131,97
131,97
	__-__
  -    
	264
	264
	__-__
  -    
	2,0400
  -    
	4,08
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	17
	& С160-9-3
	Стулка дверей шахти (ліва, права)
	шт
	2
	1430,00
  -    
	__-__
  -    
	2860
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	111542
	9482
	__-__
  -    
	 
	143,89
  -    

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	111542
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	102060
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	9482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	2986
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	5,58
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	114528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	114528
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	149,47
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	10010
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________Талмаза А.С.

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 




