

ТОВ ВКФ «Днін Альт»

Затверджено

Зведенний кошторисний розрахунок у сумі 147,72814 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"09" серпня 2018 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВництва №

Реконструкція системи водопостачання в житловий будинок розташованний за адресою: м. Дніпро, посп. І. Мазепи, буд. 21

Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення Водопостачання	98,10367	-	-	98,10367
		Разом по главі 2:	98,10367	-	-	98,10367
		Разом по главах 1-7:	98,10367	-	-	98,10367
		Разом по главах 1-8:	98,10367	-	-	98,10367
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Непередбачені витрати	20,51779	-	-	20,51779
		Разом по главі 9:	20,51779	-	-	20,51779
		Разом по главах 1-9:	118,62146	-	-	118,62146
		Разом по главах 1-12:	118,62146	-	-	118,62146

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

- 2 -

101 ДЦ ССР

1	2	3	4	5	6	7
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	3,79828	-	-	-	3,79828
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,68704	0,68704	
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	122,41974	-	0,68704	123,10678	
	Податок на додану варість	-	-	24,62136	24,62136	
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	122,41974	-	25,30840	147,72814	

Керівник проектної організації

Директор ТОВ ВКФ «Лін-Арт»
Гончаров В.В.

