

Замовник ОК "Будинок Кирова 27Д"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Компанія Антаріус"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт під'їздів до прибудинкової території за адресою м.Дніпро, пр. А. Поля, 27Д, що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 серпня 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		823,27751	823,27751	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	7,15671	7,15671	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	779,54844	779,54844	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	36,57236	36,57236	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,89427	5,89427	-
2	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
3	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
7	Разом		829,17178	829,17178	-
	Прибуток		2,27276	2,27276	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,4111	-	0,4111
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	-	831,44454	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	0,4111
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	831,85564 166,37113 998,22677	831,44454 -	0,4111 166,37113

Керівник підприємства
(організації) замовника

